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MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
 

Cadre de mémoire technique (CMT) 
Descriptif des engagements du candidat dans le cadre de l’exécution du marché 

 
 
 
 

Pouvoir adjudicateur 
 _________________________________________________________________________________  
 

Commune de TOUET DE L’ESCARENE 
 
 
 
 

Objet  
 _________________________________________________________________________________  
 

Mission de Contrôle Technique Construction relative à l’opération 
de réhabilitation d'une bâtisse en logements et locaux communaux. 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : Le candidat est invité à compléter uniquement ce document avec le plus grand soin (10 
pages A4 R/V maximum), les CV pourront être annexés dans un dossier  
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1. Contacts au sein de l’entreprise 
 _________________________________________________________________________________  
 
Présentation candidat : 

➢ Nom :       
➢ Forme juridique :       
➢ Adresse :       
➢ Téléphone :       
➢ Courriel :       

 
 
Désignation d’un chef de projet pour l’exécution du marché : 

➢ Nom / Prénom :       
➢ Fonction :       
➢ N° tel :       
➢ Courriel :       

 
 

2. Valeur technique (sur 60 points) 
 _________________________________________________________________________________  
 
2.1 Organisation proposée pour assurer l'exécution du marché sans interruption de service, au regard des 

missions demandées, en corrélation avec les articles 4 et 5 de l’AE valent CCP (sur 5 points maximum 
coefficient 4) détaillée selon les différents cas : les logements les lieux de sommeil et les ERP. 

 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 
 
2.2 Justification et vraisemblance du temps prévisionnel d'intervention proposé au regard de la circulaire 

du 05 Mai 1994 et norme NFP 03-100 du 20 septembre 1995.   Chaque phase sera détaillée en corrélation 

avec les articles 4 et 5 de l’AE valent CCP (sur 5 points maximum coefficient 8) : 

*conception, dont assistance aux réunions de mises au point techniques, aux comités de validation organisé 

par le Maitre d’Ouvrage aux différentes phases et aux réunions de présentation du projet à la commission 

de sécurité ; 

*documents d'exécution dont assistance aux réunions de mises au point technique ; 

* chantier dont présence aux visites de commissions de sécurité et PMR ; 

* période de garantie de parfait achèvement dont contrôle des levées des réserves. 

 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 


